



Amministrazione Provinciale di Rieti

DETERMINAZIONE N. 289 / SETT4 DEL 13/07/2023

PROPOSTA N. 1673 DEL 13/07/2023

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO ALL'INTERNO
DEL POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE NEL COMUNE DI FARA SABINA
(RI) - FONDI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N.
62/202 – AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO RIEL.CO.
C.U.P.: D52E20000250001 - CIG: 949882565C**

Proposta N. 1673 del 13/07/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO ALL'INTERNO DEL POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE NEL COMUNE DI FARA SABINA (RI) - FONDI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 62/202 – AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO R.I.E.L.CO.

C.U.P.: D52E20000250001 - CIG: 949882565C

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 51, della Legge 07/04/2014 n. 56 letto in combinato disposto con il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. in punto alle funzioni ed alle responsabilità della dirigenza negli Enti Locali e ritenuta ricorrente la relativa propria giuridica competenza;

VISTO il vigente Statuto provinciale approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci esecutiva n. 1 del 06/05/2016 ed in particolare l'art. 35 che disciplina compiti e funzioni dei Dirigenti;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata nella G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18/08/1990, n. 192 Serie Generale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato e integrato dal D. Lgs. 126 del 10/08/2014 - "Dichiarazioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

VISTA la Delibera Presidenziale n.30 del 14/04/2016 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura provinciale in coerenza con le funzioni fondamentali, di cui alla Legge del 07/04/2014 n.56 e succ.;

VISTA la Deliberazione del Presidente esecutiva n. 27 del 23/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione e di riassetto della Provincia di Rieti;

CONSIDERATA la Deliberazione di C.P. esecutiva n.9 del 13/06/2019 avente oggetto "Approvazione piano di riassetto, ex art. 1, comma 844 L. 205/2017";

RICHIAMATA la Deliberazione del Presidente esecutiva n. 41 del 20/06/2019 e ss.mm.ii. mediante la quale è stato approvato il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Rieti n.12 del 16/05/2022 con il quale è stato conferito all' Ing. Donato Spagnoli l'incarico ad interim di Dirigente del IV e VI Settore, così come prorogato in data 19/12/2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio provinciale esecutiva n. 27 del 28/12/2020, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 31/03/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P., Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2022-2024;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 31/03/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2022-2024;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Rieti con decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 16.05.2022 con la quale è stato prorogato l'incarico come Dirigente del Settore IV all'Ing. Donato Spagnoli e ravvisata la propria competenza;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 42 del 30.05.2023 con la quale è stato assegnato il P.E.G. definitivo per l'anno 2023 e ravvisata la propria competenza;

VISTA la determinazione n.225 del 05.06.2023, del Dirigente del II Settore, del Piano Analitico di Gestione (P.A.G.) definitivo 2023, che ha attribuito la gestione dei capitoli di spesa al Dirigente del IV Settore;

VISTA la Deliberazione del Presidente esecutiva n.26 del 18/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024";

VISTA la nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. C_C816 - - 1 – 2021-04-08- 0006414, agli atti dell'Ufficio;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 denominato “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”;

OSSERVATA la Deliberazione del Presidente esecutiva n. 102 del 05/12/2017 avente ad oggetto: “*Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche*”;

PREMESSO:

- **Che**, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata destinata la somma complessiva di euro 855.000.000,00 al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città Metropolitane;
- **Che**, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze n. 129 del 01.10.2020 è stata ripartita la somma di euro 855.000.000,00 assegnando alla Provincia di Rieti l'importo pari ad euro 3.156.953,88 e che, con decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato previsto un

incremento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale per gli anni dal 2021 al 2024, pari a complessivi euro 1.125.000.000,00;

- **Che**, con Decreto del Ministero dell'istruzione n. 62 del 10/03/2021 è stata ripartita la suddetta somma assegnando alla provincia di Rieti l'importo di € 4.153.887,41 sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020;
- **Che**, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15.07.2021 sono stati approvati i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'allegato A dell'atto;

RICHIAMATE

- La determinazione del Settore IV n. 258 del 22.06.2022 (R.G. 1261/2022), è stato approvato il D.I.P. (DOCUMENTO DI INDIRIZZO PROGETTUALE) dell'intervento in oggetto, prodotto dalla Stazione appaltante (Provincia di Rieti) quale documento propedeutico allo studio di fattibilità tecnico ed economico nonché il quadro tecnico economico dell'intervento per un importo complessivo di euro 2.653.887.41, da finanziarsi con fondi di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021;
- la determinazione del Dirigente IV settore n. 455 del 30/08/2021 n. 1924 R G, con la quale veniva accertata l'entrata delle somme stanziare dal Ministero in favore della Provincia di Rieti fra le quali risulta prevista la somma di Euro 2.653.887,41 per lavori di "Realizzazione edificio scolastico di Passo Corese" – CUP D52E20000250001 – Capitolo E 969 – Capitolo U 16669 annualità 2021 e che tale opera risulta inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui alla Deliberazione del Presidente n.64/2021;
- la determinazione a contrarre del Dirigente del IV Settore n. 460 del 18.11.2022, R.G. n. 2092/2022, con cui si è disposto di procedere all'affidamento in oggetto mediante appalto integrato di cui all'art. 59 del Codice degli Appalti, con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara di euro 2.121.002,44 IVA di legge esclusa;
- la determinazione n. 547 del 22.12.2022 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- la determinazione n. 550 del 27.12.2022, con la quale è stato sostituito un membro della Commissione giudicatrice nominata;

DATO ATTO CHE

- entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione nel giorno 13 dicembre 2022 alle ore 12.00, e successivamente modificato con proroga al giorno 20 dicembre 2022 alle ore 12.00, come da comunicazione pubblicata sul portale acquisti telematici nonché sulla GU della Repubblica Italiana n. 146 del 14.12.2022, pervenivano le seguenti domande di partecipazione:

OPERATORE ECONOMICO
RI.EL.CO. IMPIANTI SRL P.IVA 00682150578 con sede legale in via della Genetica n. 17, CAP 02100 Rieti (RI)
COSTITUENDO RTI DI PANZIERI MARCO S.R.L. P.IVA 01167870573 con sede legale in via FARENSE N.8, CAP 02030 Poggio Nativo (RI)

ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA 00767050578 con sede legale in Circonvallazione Clodia n. 29 CAP 00195 Roma (RM)
CRICCHI S.R.L. P.IVA 12711521000 con sede legale in via Augusto Valenziani n. 12, CAP 00187 Roma (RM) in qualità di
COSTITUENDO RTI LEGNOTEK SOCIETA' BENEFIT SRL P.IVA 11809231001 via del Plebiscito n. 107, CAP 00186 Roma (RM) in qualità di mandante

- giusto verbale del 20/12/2022, il RUP, in seduta pubblica provvedeva a verificare la tempestività delle domande presentate e ad accertare completezza e conformità al bando di gara della documentazione amministrativa (busta telematica "A"). Venivano ammessi gli operatori:

RI.EL.CO. IMPIANTI SRL p.iva 00682150578 con sede legale in via della Genetica n. 17 - 02100 Rieti (RI);
COSTITUENDO RTI DI PANZIERI MARCO S.R.L p.iva 01167870573 con sede legale in via Farense n.8 – 02030 - Poggio Nativo (RI)
ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. p.iva 00767050578 con sede legale in circonvallazione Clodia n. 29 – 00195 - Roma (RM)
COSTITUENDO RTI LEGNOTEK SOCIETA' BENEFIT SRL p.iva 11809231001 via del Plebiscito n. 107 -00186 - Roma (RM)

Veniva invece, attivata la richiesta di soccorso istruttorio per la Ditta **CRICCHI S.R.L.** p.iva 12711521000 con sede legale in via Augusto Valenziani n. 12 – 00187 - Roma (RM) in quanto la documentazione amministrativa inviata risultava carente della quietanza di pagamento del contributo ANAC;

- Durante la seduta telematica tenutasi in data 21/12/2022 l'operatore economico **CRICCHI S.R.L.** veniva ammesso per aver dato tempestivo riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio;
- Il giorno 22/12/2022, giusto verbale di pari data, il RUP dava avvio alle operazioni per l'apertura delle buste B – Offerta Tecnica mettendole a disposizione della Commissione di Gara i quali nominativi venivano scaricati dalla piattaforma medesima e rimandava per il proseguo dinanzi alla Commissione di gara in seduta riservata;
- Il giorno 22/12/2022, alle ore 9:04, giusto verbale in pari data, il Presidente dava avvio alle operazioni di gara e prendeva atto delle dimissioni del componente Ing. Sergio QUATTRINI (Commissario). Stante le rassegnate dimissioni le operazioni di gara venivano chiuse ed il verbale veniva trasmesso al RUP per i conseguenti adempimenti;
- In data 22/12/2022 il commissario Ing. Sergio QUATTRINI trasmetteva al RUP, mezzo PEC all'Amministrazione Provinciale di Rieti, apposita comunicazione atta a formalizzare le dimissioni (prot. 24221 del 22/12/2022);
- Con determinazione del Dirigente del quarto Settore, n. 550 del 27.12.2022 veniva nominato commissario l'Ing. Beatrice ROSATI, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Rieti, in sostituzione;
- Il RUP, Arch. Ivan Tabbo, con proprio provvedimento assunto al protocollo dell'Ente con n. 791 del 12/01/2023 avente ad oggetto "Atto esclusione Panzieri" escludeva dalla partecipazione alla gara di appalto di cui all'oggetto l'operatore economico **COSTITUENDO RTI DI PANZIERI MARCO**

S.R.L P.IVA 01167870573 con sede legale in via Farense n.8 – 02030 – Poggio Nativo (RI) che si allega;

- La Commissione giudicatrice, come nominata nelle premesse, durante la seduta riservata del 23 gennaio 2023 procedeva ad esaminare le offerte tecniche degli operatori economici secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
- La Commissione giudicatrice, come nominata nelle premesse, durante la seduta riservata del 23 gennaio 2023, h. 13.30, procedeva ad esaminare le offerte economiche degli operatori secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, in forza del quale ad ogni offerta economica viene assegnato un punteggio utilizzando i parametri previsti dal paragrafo del disciplinare di gara 23.2 rubricato “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
- Conclusa la fase valutativa dell’ offerta economica veniva effettuata la somma dei punteggi ottenuti da ciascun operatore economico in relazione alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica, i cui risultati, in ordine decrescente, sono riportati nella tabella sottostante:

Elenco concorrenti	TOTALE BUSTA B E C
COSTITUENDO RTI LEGNOTEK SOCIETA’ BENEFIT SRL	99,40
RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	92,85
CRICCHI S.R.L.	72,56
ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L.	52,13

- La Commissione procedeva ad effettuare la verifica delle offerte secondo quanto previsto dal paragrafo 27 del disciplinare di gara rubricato “VERIFICA ANOMALIA OFFERTE”, all’esito della quale risultavano anomali i ribassi offerti dal COSTITUENDO RTI LEGNOTEK SOCIETA’ BENEFIT SRL e dalla RI.EL.CO. IMPIANTI SRL;
- Il RUP, Arch. Ivan Tabbo, con proprio provvedimento assunto al protocollo dell’Ente con n. 3863 del 24/02/2023 avente ad oggetto "RELAZIONE ISTRUTORIA DI ESAME DEL GIUTIFICATIVO DI OFFERTA ANOMALA AI SENSI DELL’ART. 97 DEL D-LGS 50/2016 E SS.MM.II., DITTA I.C.I. SPA – DET. N. 258 DEL 29/05/2020" riteneva le documentazioni inviate esaustive a giustificare il ribasso di offerta economica presentata dalle ditte RI.EL.CO. IMPIANTI SRL e COSTITUENDO RTI LEGNOTEK SOCIETA’ BENEFIT SRL, che si allega;

DATO ATTO CHE

- all’esito della ritenuta esaustività dei giustificativi prodotti, si procedeva alla verifica dei requisiti nei confronti dell’operatore economico COSTITUENDO RTI LEGNOTEK SOCIETA’ BENEFIT SRL, primo graduato;
- in sede di comprova dei requisiti di cui agli artt. 80 – 83 D. Lgs. 50/2016 effettuata nei confronti dell’o.e. COSTITUENDO RTI LEGNOTEK SOCIETA’ BENEFIT SRL, il RUP, arch. Ivan Tabbo, procedeva all’esclusione dello stesso per le ragioni contenute nella nota prot. 10695 del 26.05.2023 (allegata alla presente);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla aggiudicazione nei confronti del secondo classificato, RI.EL.CO. IMPIANTI SRL con punteggio di offerta tecnica pari a 92,85 comprendente un ribasso sull’offerta

economica pari al 14,50% (quattordicivirgolacinquantapercento) per un totale di Euro 1.817.807,09 oltre oneri previdenziali e Iva di legge, così suddivisi:

- spese tecniche di progettazione: Euro 77.807,09, oltre cassa previdenziale 4%, pari a 3.112,28 Euro e Iva di legge al 22%, pari ad Euro 17.802,26, per un totale di 98.721,63 Euro;
- lavori: Euro 1.740.000,00 oltre Iva di legge 10%, parti a Euro 174.000,00, per un totale di Euro 1.914.000,00;

RITENUTO di rimodulare il QTE a seguito dell'aggiudicazione, secondo il seguente schema:

AMPLIAMENTO SCUOLA PASSO CORESE PNRR - QTE					
				Rimodulazione incarichi professionali	Rimodulazione Aggiudicazione Appalto Integrato
A	LAVORI				
A.1	LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.000.000,00			
A.1.1	LAVORI RIBASSATI				€ 1.710.000,00
A.2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 30.000,00			€ 30.000,00
A.3	TOTALE LAVORI		€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 1.740.000,00
B.1	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAM DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE VVF	€ 91.002,44			€ 77.807,09
	TOTALE APPALTO INTEGRATO		€ 2.121.002,44	€ 2.121.002,44	€ 1.817.807,09
A.4.1	RIBASSO DI GARA SU LAVORI 14,50%				€ 290.000,00
B.1.1	RIBASSO DI GARA SU SERVIZI 14,50%				€ 13.195,35
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.2	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITA'		€ 138.636,54	€ 137.943,36	€ 137.943,36
B.3	INDAGINI GEOLOGICHE		€ 18.020,95	€ 17.119,90	€ 17.119,90
B.4	RELAZIONE GEOLOGICA		€ 7.443,23	€ 7.510,93	€ 7.510,93
B.5	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO		€ 15.641,04	€ 15.641,04	€ 15.641,04
B.6	ONERI PREVIDENZIALI AL 4% SU SPESE TECNICHE		€ 10.108,93	€ 10.083,91	€ 9.556,10
B.7	INCENTIVO RUP - ART. 113 D.LGS. 50/2016		€ 42.420,05	€ 42.420,05	€ 42.420,05
B.8	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO		€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
B.9	IMPREVISTI		€ 7.605,95	€ 7.605,95	€ 7.605,95
B.10	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B.11	CONTRIBUTO ANAC		€ 600,00	€ 630,00	€ 630,00
B.12	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACQUISIZIONE NULLA OSTA, PUBBLICITA'		€ 3.000,00	€ 3.965,00	€ 3.965,00
B.13	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI, SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.14	IVA AL 10 % SUI LAVORI		€ 203.000,00	€ 203.000,00	€ 174.000,00
B.15	IVA AL 10 % SU IMPREVISTI		€ 760,60	€ 760,60	€ 760,60
B.16	IVA AL 22 % SUI INDAGINI GEOLOGICHE		€ 3.964,61	€ 3.766,38	€ 3.766,38
B.17	IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE		€ 55.599,12	€ 55.461,51	€ 52.558,53
B.18	IVA AL 22% SU ONERI PREVIDENZIALI		€ 2.223,96	€ 2.218,46	€ 2.102,34
B.19	IVA AL 22% SUI LAVORI IN ECONOMIA		€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 1.980,00
B.20	IVA AL 22% SU ALLACCIAMENTI		€ 880,00	€ 880,00	€ 880,00

B.21	ECONOMIE DI GARA (IVA INCLUSA)			€ 897,89	€ 336.640,15
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		€ 532.884,97	€ 532.884,97	€ 836.080,33
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 2.653.887,41	€ 2.653.887,41	€ 2.653.887,41

VISTI gli allegati verbali delle operazioni di gara che si allegano;

RITENUTO di approvare i suddetti verbali di gara;

DATO ATTO che l'attivazione delle procedure volte alla verifica del possesso dei requisiti ha dato riscontro positivo, come da verbale di comprova allegato alla presente;

VISTO il disposto di cui all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, secondo cui l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che *“divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto”*;

RILEVATO che il suddetto art. 32 nel comma 9 prevede il cd. Stand-still period, affermando che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

DATO ATTO che, stante l'esito positivo della verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura, il presente provvedimento di aggiudicazione deve intendersi immediatamente efficace ai sensi dell'art. 32 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 recante il Codice degli Appalti Pubblici;
- il D.Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;
- il Regolamento di Contabilità dell'ente;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** i verbali allegati alla presente;
- 3) **DI AGGIUDICARE** la gara con procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti di RIEL.CO. IMPIANTI SRL con punteggio di offerta tecnica pari a 92,85 comprendente un ribasso sull'offerta economica pari al 14,50% (quattordicivirgolacinquantapercento) per un totale di Euro 1.817.807,09 oltre oneri previdenziali e Iva di legge, così suddivisi:
 - spese tecniche di progettazione: Euro 77.807,09, oltre cassa previdenziale 4%, pari a 3.112,28 Euro e Iva di legge al 22%, pari ad Euro 17.802,26, per un totale di 98.721,23 Euro;
 - lavori: Euro 1.740.000,00 oltre Iva di legge 10%, pari a Euro 174.000,00, per un totale di Euro 1.914.000,00;
- 4) **DI COMUNICARE**, ai sensi dell'art. 76 co v lett.a) del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione al RIEL.CO. IMPIANTI SRL nonché agli altri offerenti ammessi, anche ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art.32 comma 9;
- 5) **DARE ATTO CHE** l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta è pari ad Euro 1.817.807,09 oltre oneri previdenziali e Iva di legge, così suddivisi:

spese tecniche di progettazione: Euro 77.807,09, oltre cassa previdenziale 4%, pari a 3.112,28 Euro e Iva di legge al 22%, pari ad Euro 17.802,26, per un totale di 98.721,63 Euro;
 lavori: Euro 1.740.000,00 oltre Iva di legge 10%, parti a Euro 174.000,00, per un totale di Euro 1.914.000,00;

- 6) **DI DARE ATTO** che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016;
- 7) di rimodulare il QTE a seguito dell'aggiudicazione, secondo il seguente schema:

AMPLIAMENTO SCUOLA PASSO CORESE PNRR - QTE					
				Rimodulazione incarichi professionali	Rimodulazione Aggiudicazione Appalto Integrato
A	LAVORI				
A.1	LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.000.000,00			
A.1.1	LAVORI RIBASSATI				€ 1.710.000,00
A.2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 30.000,00			€ 30.000,00
A.3	TOTALE LAVORI		€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 1.740.000,00
B.1	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE VVF	€ 91.002,44			€ 77.807,09
	TOTALE APPALTO INTEGRATO		€ 2.121.002,44	€ 2.121.002,44	€ 1.817.807,09
A.4.1	RIBASSO DI GARA SU LAVORI 14,50%				€ 290.000,00
B.1.1	RIBASSO DI GARA SU SERVIZI 14,50%				€ 13.195,35
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.2	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITA'		€ 138.636,54	€ 137.943,36	€ 137.943,36
B.3	INDAGINI GEOLOGICHE		€ 18.020,95	€ 17.119,90	€ 17.119,90
B.4	RELAZIONE GEOLOGICA		€ 7.443,23	€ 7.510,93	€ 7.510,93
B.5	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO		€ 15.641,04	€ 15.641,04	€ 15.641,04
B.6	ONERI PREVIDENZIALI AL 4% SU SPESE TECNICHE		€ 10.108,93	€ 10.083,91	€ 9.556,10
B.7	INCENTIVO RUP - ART. 113 D.LGS. 50/2016		€ 42.420,05	€ 42.420,05	€ 42.420,05
B.8	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO		€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
B.9	IMPREVISTI		€ 7.605,95	€ 7.605,95	€ 7.605,95
B.10	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B.11	CONTRIBUTO ANAC		€ 600,00	€ 630,00	€ 630,00
B.12	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACQUISIZIONE NULLA OSTA, PUBBLICITA'		€ 3.000,00	€ 3.965,00	€ 3.965,00
B.13	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI, SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.14	IVA AL 10 % SUI LAVORI		€ 203.000,00	€ 203.000,00	€ 174.000,00
B.15	IVA AL 10 % SU IMPREVISTI		€ 760,60	€ 760,60	€ 760,60
B.16	IVA AL 22 % SUI INDAGINI GEOLOGICHE		€ 3.964,61	€ 3.766,38	€ 3.766,38
B.17	IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE		€ 55.599,12	€ 55.461,51	€ 52.558,53
B.18	IVA AL 22% SU ONERI PREVIDENZIALI		€ 2.223,96	€ 2.218,46	€ 2.102,34

B.19	IVA AL 22% SUI LAVORI IN ECONOMIA		€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 1.980,00
B.20	IVA AL 22% SU ALLACCIAMENTI		€ 880,00	€ 880,00	€ 880,00
B.21	ECONOMIE DI GARA (IVA INCLUSA)			€ 897,89	€ 336.640,15
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		€ 532.884,97	€ 532.884,97	€ 836.080,33
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 2.653.887,41	€ 2.653.887,41	€ 2.653.887,41

8) **DI DARE ATTO CHE** la somma di euro 2.012.721,63 è prevista all'interno del Q.T.E. le cui somme sono state impegnate sul capitolo di spesa 16669, missione 04, programma 05, titolo II, macroaggregato 02, del Bilancio corrente, rr.pp. 2021;

9) **DI SPECIFICARE** ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed in attuazione a quanto prescritto con la nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. C_C816 - - 1 - 2021- 04-08-0006414, agli atti dell'Ufficio, che:

- il presente atto è stato redatto dal, Funzionario Dott.ssa Marianna De Santis, dipendente della Provincia di Rieti;
- il Responsabile del procedimento è l'Arch Ivan Tabbo dipendente della Provincia di Rieti;
- il Responsabile del procedimento Arch Ivan Tabbo ha attestato la conformità dell'istruttoria alla legge e che sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili all'adozione del provvedimento finale.

10) **DI DISPORRE** la registrazione della presente nel registro delle determinazioni del V Settore e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione

Il Dirigente
SPAGNOLI DONATO