



Amministrazione Provinciale di Rieti

SETTORE 4

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 13/02/2023

PROPOSTA N. 370 DEL 13/02/2023

OGGETTO: LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA I.P.S.S.E.O.A COSTAGGINI,
FONDI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 62/2021.
AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO OPERATORE ECONOMICO CRICCHI
S.R.L.CUP D12E20000210001 CIG: 94988299A8



Amministrazione Provinciale di Rieti

SETTORE 4

PROPOSTA N. 370 DEL 13/02/2023

OGGETTO: LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA I.P.S.S.E.O.A COSTAGGINI, FONDI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 62/2021. AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO OPERATORE ECONOMICO CRICCHI S.R.L.CUP D12E20000210001 CIG: 94988299A8

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 51, della Legge 07.04.2014 n. 56 letto in combinato disposto con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. in punto alle funzioni ed alle responsabilità della dirigenza negli Enti Locali e ritenuta ricorrente la relativa propria giuridica competenza;

VISTO il vigente Statuto provinciale approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci esecutiva n. 1 del 06.05.2016 ed in particolare l'art. 35 che disciplina compiti e funzioni dei Dirigenti;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 avente ad oggetto: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* pubblicata nella G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18.08.1990, n. 192 Serie Generale e ss.mm.ii.;

VISTO il D-Lgs. 118 del 23.06.2011 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* come modificato e integrato dal D. Lgs. 126 del 10.08.2014 - *"Dichiarazioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

VISTA la Delibera Presidenziale n. 30 del 14.04.2016 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura provinciale in coerenza con le funzioni fondamentali, di cui alla legge 7.04.14 n. 56 e succ.;

VISTA la Deliberazione del Presidente esecutiva n. 27 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione e di riassetto della Provincia di Rieti;

CONSIDERATA la Deliberazione di C.P. esecutiva n. 9 del 13.06.2019 avente oggetto *"Approvazione piano di riassetto, ex art. 1, comma 844 L. 205/2017"*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Presidente esecutiva n. 41 del 20.06.2019 e ss.mm.ii. mediante la quale è stato approvato il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 19 dicembre 2022, con il quale è stato prorogato all'ing. Donato Spagnoli l'incarico di Dirigente ad interim del Settore IV;

VISTA la Deliberazione di Consiglio provinciale esecutiva n. 27 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023 è differito al 30 aprile 2023;

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia n. 1 del 09.01.2023 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l'anno 2023;

VISTA la determinazione del Dirigente II Settore n. 4 del 09.01.2023 n. 705 R G con la quale veniva approvato il Piano Analitico di Gestione Provvisorio del Settore IV per l'anno 2023;

VISTA la Deliberazione del Presidente esecutiva n. 26 del 18/03/2022 avente ad oggetto: "*Approvazione piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024*";

TENUTO CONTO della Determinazione del Settore IV n. 264 del 25/06/2022, reg. gen. n. 1248/2022 con quale è stata approvata "*Micro organizzazione del settore iv, nomina dei responsabili dei servizi e dei responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.*";

TENUTO CONTO della Determinazione del Settore IV n. 215 del 31.03.2021, reg. gen. n. 825 del 31.03.2021, come rettificata parzialmente ed integrata dalla Determinazione n. 705 del 31.12.2021, reg. gen. n. 2904 del 31.12.2021;

VISTA la nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. C_C816 - - 1 – 2021-04-08-0006414, agli atti dell'Ufficio;

VISTO il D-Lgs. n. 50 del 18.04.2016 denominato "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", come modificato dal D-Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata destinata la somma complessiva di euro 855.000.000,00 al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città Metropolitane;
- con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze n. 129 del 01.10.2020 è stata ripartita la somma di euro 855.000.000,00 assegnando alla Provincia di Rieti l'importo pari ad euro 3.156.953,88 e che, con decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato previsto un incremento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale per gli anni dal 2021 al 2024, pari a complessivi euro 1.125.000.000,00;
- con Decreto del Ministero dell'istruzione n. 62 del 10/03/2021 è stata ripartita la suddetta somma assegnando alla provincia di Rieti l'importo di € 4.153.887,41 sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020;
- con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15.07.2021 sono stati approvati i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento

energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'allegato A dell'atto;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Settore IV n. 456 del 30.08.2021, reg. gen. n. 1923 del 30.08.2021, con la quale veniva accertata l'entrata delle somme stanziare dal Ministero in favore della Provincia di Rieti fra le quali risulta prevista la somma di Euro 1.500.000,00 per lavori di <<Realizzazione della "Nuova palestra I.P.S.S.E.O.A Costaggini", fondi di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione n.62 del 2021>> – C.U.P. D12E20000210001 – Capitolo E 969 – Capitolo U 16669 annualità 2021 e che tale opera risulta inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui alla Deliberazione del Presidente n.64/2021 ed approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.500.000,00 con il seguente C.U.P. (Codice Unico di Progetto): D12E20000210001;
- la determinazione del IV settore n. 372 del 06/09/2022 R.G 1673/2022 con la quale è stata approvato il quadro economico rimodulato, nella parte relativa la voce B.3 "indagini geologiche" e B.4 "spese tecniche per la relazioni" e relativi oneri per l'opera << Realizzazione "Nuova Palestra I.P.S.S.O.A. Costaggini">>
- la determinazione del IV settore n. 461, reg. gen. n. 2096 del 18/11/2022, con la quale si è indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in un unico lotto finalizzata all'affidamento integrato della progettazione definitiva, esecutiva, C.S.P. e dei lavori dell'intervento denominato <Realizzazione della "Nuova palestra I.P.S.S.E.O.A Costaggini", fondi di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 62 del 2021>> per l'importo a base di gara di € 1.127.741,19 IVA di legge esclusa;
- la determinazione del IV settore n. 503 reg. gen. n. 2270 del 05/12/2022 ad oggetto: "Realizzazione Nuova palestra Costaggini di Rieti, fondi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 62 del 2021. affidamento diretto relazione prevenzione incendio a favore architetto Martina Nobili" con la quale veniva rimodulato il quadro economico secondo il seguente schema:

COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COSTAGGINI PNRR-QTE				
			RIMOD POST AFF.IND GEOL	RIMOD POST AFF. CONS VVF SFTE
	LAVORI			
A.1	LAVORI A BASE DI GARA	1.015.000,00 €	1.015.000,00 €	1.015.000,00 €
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTIA RIBASSO	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
A.3	TOTALE IMPORTO LAVORI		1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
B.1	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA I N FASE DI PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE VVF SOGGETTE A RIBASSO	77.741,19 €	77.741,19 €	77.741,19 €
	IMPORTO LAVORI TOTALE APPALTO INTEGRATO		1.127.741,19 €	1.127.741,19 €
A.4	RIBASSO DI GARA LAVORI 19,10%			
	RIBASSO DI GARA SERVIZI 19,10%			
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.2	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DIREZIONE		95.573,51 €	95.573,51 €

	LAVORI, CSE, CONTABILITA'			
B.3	INDAGINI GEOLOGICHE		11.512,75 €	11.512,75 €
B.4	SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA		9.043,74 €	9.043,74 €
B.5	SPESE TECNICHE PER ARCHEOLOGO IN FASE ESECUTIVA		4.251,53 €	4.251,53 €
B.6	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO		17.336,53 €	17.336,53 €
B.6.1	CONSULENZA VVF PER SFTE			416,00 €
B.7	ONERI PREVIDENZIALI AL 4% SU SPESE TECNICHE		8.157,86 €	8.157,86 €
B.8	INCENTIVO RUP - ART. 113 D.LGS. 50/2016		22.554,82 €	22.554,82 €
B.9	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO		10.000,00 €	10.000,00 €
B.10	IMPREVISTI		15.204,68 €	15.204,68 €
B.11	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		6.000,00 €	6.000,00 €
B.12	CONTRIBUTO ANAC		630,00 €	630,00 €
B.13	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACQUISIZIONE NULLA OSTA, PUBBLICITA' (I.INCL.)		3.000,00 €	3.000,00 €
B.14	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI, SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE (I.INCL.)		8.000,00 €	8.000,00 €
B.15	IVA AL 10 % SUI LAVORI		105.000,00 €	105.000,00 €
B.16	IVA AL 10 % SUI IMPREVISTI		1.520,47 €	1.520,47 €
B.17	IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE		44.868,23 €	44.868,23 €
B.18	IVA AL 22% SU ONERI PREVIDENZIALI		1.794,73 €	1.794,73 €
B.19	IVA AL 22% SU INDAGINI GEOLOGICHE		2.584,49 €	2.532,80 €
B.20	IVA AL 22% SUI LAVORI IN ECONOMIA		2.200,00 €	2.200,00 €
B.21	IVA AL 22% SU ALLACCIAMENTI		1.320,00 €	1.320,00 €
B.22	ECONOMIE DI GARA		1.705,49 €	1.341,18 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			372.258,81 €	372.258,81 €
TOTALE GENERALE INTERVENTO			1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

- la determinazione del IV settore n. 546 reg. gen. n. 2385 del,21/12/2022 con la quale si è proceduto alla nomina ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. n. 50/2016 della seguente Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate nell'ambito della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D-Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, compreso di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori per la realizzazione della nuova palestra I.P.S.S.E.O.A Costaggini;

PRESO ATTO

- della convocazione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge nr. 241/90 giusto protocollo dell'ente C_C816 - - 1 - 2022-11-03 – 0020830, agli atti del Settore IV;
- che con nota assunta con protocollo n. 23328 del 12/12/2022 il Comando dei vigili del fuoco di Rieti ha rilasciato parere favorevole per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti antincendio, all'esecuzione del progetto in argomento, a condizione che lo stesso sia realizzato secondo la documentazione tecnico illustrativa trasmessa e nel rispetto integrale delle norme di sicurezza antincendio, anche per quanto non espressamente indicato nella documentazione presentata;
- La Direzione Regionale- Area Vigilanza e Bacini Idrografici - Regione Lazio, ha rilasciato in data 21/11/2022 prot. 1164791 il nulla osta ai fini idraulici sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto per la realizzazione della nuova palestra per l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione "Ranieri Antonelli Costaggini";
- Di prendere atto delle risultanze delle sedute di gara come da verbali di gara n. 1-2-3 (in allegato);
- Che con nota protocollo n. C_C816 - - 1 - 2022-12-27 – 0024482 si comunicava la graduatoria provvisoria;
- Che con nota protocollo n. 24495 del 27/12/2022 si è proceduti alla trasmissione degli atti di gara a cura del segretario verbalizzante dott.ssa Marianna De Santis;
- dei verbali di gara n. 1 giusto protocollo n. 24324 del 23/12/2022, n. 2 giusto protocollo n. 24388 del 23/12/2022 e n. 3 giusto protocollo n. 24389 del 23/12/2022, che si allegano alla presente come parte integrante e sostanziale, relativi agli esiti della valutazione della buste amministrative, offerte tecniche ed economiche presentate dagli offerenti, dai quale si evince che il primo classificato è l'operatore economico "Cricchi SRL";
- Del ribasso di gara offerto dalla ditta Cricchi S.R.L. inerente i lavori e le spese tecniche soggetti a ribasso è pari al 19,10%;
- dei verbali di comprova dei requisiti degli aggiudicatari, giusto protocollo n. 3017 e n. 3018 del 13/2/2023, rimessi dal RUP al Dirigente che si allegano alla presente;

PRESO ATTO ALTRESÌ

- Che nel bando di gara e nel disciplinare caricati in piattaforma come documentazione ufficiale di gara l'importo totale dell'appalto integrato è così indicato:
 - **lavori soggetti a ribasso € 1.015.000,00**
 - **Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 35.000,00**
 - **Spese tecniche soggette a ribasso € 77.741,19**
 - **Importo totale appalto integrato € 1.127.741,19**
- Che il ribasso proposto dai concorrenti è espresso in **percentuale** sugli importi
- che in sede di compilazione della gara in oggetto per mero errore materiale sono stati indicati sulla piattaforma telematica per l'espletamento delle procedure di gara, Oneri della Sicurezza pari a 30.000,00 euro;

RITENUTO, VISTO TUTTO QUANTO SOPRA

DI DARE ATTO che l'importo di aggiudicazione dell'appalto alla luce dell'effettivo importo degli oneri della sicurezza pari a € 35.000,00 non soggetti a ribasso, applicando il ribasso percentuale del 19,10% sull'importo effettivo soggetto a ribasso pari a € 1.092.741,19 pari a € 884.027,62 per un totale di € 919.027,62 + iva di legge;

DI AGGIUDICARE l'appalto integrato " *Procedura aperta per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva compreso di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori per realizzazione nuova palestra I.P.S.S.E.O.A Costaggini, fondi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione n. 62 del 2021 nel comune di Rieti (RI) CUP: D12E20000210001 – CIG: 94988299°8* alla ditta CRICCHI S.R.L. con sede in Via Augusto

Valenziani N. 12, 00187, Roma C.F. e P.I. n. 12711521000 che ha ottenuto un punteggio totale di 96.3333333333 punti con un ribasso del 19,10% sui lavori e sulle spese tecniche per un totale di € 884.027,62 al netto del ribasso d'asta del 19,10% per un totale di € 919.027,62 compresi gli effettivi oneri della sicurezza pari a € 35.000 + IVA di legge + cassa previdenziale per le spese tecniche;

DI RIMODULARE il Q.T.E. alla luce dell'aggiudicazione di cui alla presente secondo il seguente schema:

COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COSTAGGINI PNRR-QTE				
			RIMOD POST AFF. CONS VVF SFTE	RIMOD POST AGG APPALTO INTEGRATO
	LAVORI			
A.1	LAVORI A BASE DI GARA	1.015.000,00 €	1.015.000,00 €	821.135,00 €
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
A.3	TOTALE IMPORTO LAVORI		1.050.000,00 €	856.135,00 €
B.1	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA I N FASE DI PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE VVF SOGGETTE A RIBASSO	77.741,19 €	77.741,19 €	62.892,62 €
	IMPORTO LAVORI TOTALE APPALTO INTEGRATO		1.127.741,19 €	919.027,62 €
A.4	RIBASSO DI GARA LAVORI 19,10%			€ 193.865,00
	RIBASSO DI GARA SERVIZI 19,10%			€ 14.848,57
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.2	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITA'		95.573,51 €	95.573,51 €
B.3	INDAGINI GEOLOGICHE		11.512,75 €	11.512,75 €
B.4	SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA		9.043,74 €	9.043,74 €
B.5	SPESE TECNICHE PER ARCHEOLOGO IN FASE ESECUTIVA		4.251,53 €	4.251,53 €
B.6	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO		17.336,53 €	17.336,53 €
B.6.1	CONSULENZA VVF PER SFTE		416,00 €	416,00 €
B.7	ONERI PREVIDENZIALI AL 4% SU SPESE TECNICHE		8.157,86 €	7.563,92 €
B.8	INCENTIVO RUP - ART. 113 D.LGS. 50/2016		22.554,82 €	22.554,82 €
B.9	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO		10.000,00 €	10.000,00 €
B.10	IMPREVISTI		15.204,68 €	15.204,68 €
B.11	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		6.000,00 €	6.000,00 €
B.12	CONTRIBUTO ANAC		630,00 €	630,00 €

B.13	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACQUISIZIONE NULLA OSTA, PUBBLICITA' (I.INCL.)		3.000,00 €	3.000,00 €
B.14	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI, SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE (I.INCL.)		8.000,00 €	8.000,00 €
B.15	IVA AL 10 % SUI LAVORI		105.000,00 €	85.613,50 €
B.16	IVA AL 10 % SUI IMPREVISTI		1.520,47 €	1.520,47 €
B.17	IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE		44.868,23 €	41.601,55 €
B.18	IVA AL 22% SU ONERI PREVIDENZIALI		1.794,73 €	1.664,06 €
B.19	IVA AL 22% SU INDAGINI GEOLOGICHE		2.532,80 €	2.532,80 €
B.20	IVA AL 22% SUI LAVORI IN ECONOMIA		2.200,00 €	2.200,00 €
B.21	IVA AL 22% SU ALLACCIAMENTI		1.320,00 €	1.320,00 €
B.22	ECONOMIE DI GARA		1.341,18 €	233.432,53 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			372.258,81 €	580.972,38 €
TOTALE GENERALE INTERVENTO			1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

RITENUTO ALTRESÌ

corretto l'operato del RUP e della Commissione di gara ognuno per le proprie competenze ai sensi dell'art.32 comma 5 del D-Lgs 50/2016 in combinato con l'art.33 comma 1 del medesimo decreto D-Lgs 50/2016, si può procedere all'approvazione dei verbali di gara e alla aggiudicazione della gara così come formulata nel verbale gara del 08/02/2023 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 2000, con la sottoscrizione della presente:

- si assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva di formazione dell'atto;
- si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 107 del D-Lgs. 267 del 2000 ed attesa la propria competenza;

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse che precedono quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi qui integralmente riportate anche se non materialmente trascritte;
- 2. DI APPROVARE** i verbali di gara dando atto che tali verbali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. DI DARE ATTO**
 - che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta è di € 821.135,00 + € 35.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA del 10% pari a € 85.613,50 pari a € 941.748,50
 - che l'importo della progettazione, di cui alla voce B1 del QTE, soggetta a ribasso è di € 62.892,62 + oneri previdenziali del 4% pari a € 2.515,70 + IVA di legge del 22% pari a € 14.389,83 per un totale di € 79.798,15;

- che l'effettivo importo di aggiudicazione dell'appalto integrato è di € 919.027,62 al netto del ribasso 19,10%;

4. DI AGGIUDICARE l'appalto integrato “ *Procedura aperta per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva compreso di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori per realizzazione nuova palestra I.P.S.S.E.O.A Costaggini, fondi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione n. 62 del 2021 nel comune di Rieti (RI) CUP: D12E20000210001 – CIG: 94988299°8* alla ditta CRICCHI S.R.L. con sede in Via Augusto Valenziani N. 12, 00187, Roma C.F. e P.I. n. 12711521000 che ha ottenuto un punteggio totale di 96.33 punti con un ribasso del 19,10% sui lavori e sulle spese tecniche per un totale di € 884.027,62 al netto del ribasso d'asta del 19,10% per un totale di € 919.027,62 compresi gli effettivi oneri della sicurezza pari a € 35.000 + IVA di legge + cassa previdenziale per le spese tecniche;

5. DI RIMODULARE il Q.T.E. di gara alla luce dell'aggiudicazione dei lavori secondo il seguente schema

COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COSTAGGINI PNRR-QTE				
			RIMOD POST AFF. CONS VVF SFTE	RIMOD POST AGG APPALTO INTEGRATO
	LAVORI			
A.1	LAVORI A BASE DI GARA	1.015.000,00 €	1.015.000,00 €	821.135,00 €
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
A.3	TOTALE IMPORTO LAVORI		1.050.000,00 €	856.135,00 €
B.1	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE VVF SOGGETTE A RIBASSO	77.741,19 €	77.741,19 €	62.892,62 €
	IMPORTO LAVORI TOTALE APPALTO INTEGRATO		1.127.741,19 €	919.027,62 €
A.4	RIBASSO DI GARA LAVORI 19,10%			€ 193.865,00
	RIBASSO DI GARA SERVIZI 19,10%			€ 14.848,57
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.2	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITA'		95.573,51 €	95.573,51 €
B.3	INDAGINI GEOLOGICHE		11.512,75 €	11.512,75 €
B.4	SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA		9.043,74 €	9.043,74 €
B.5	SPESE TECNICHE PER ARCHEOLOGO IN FASE ESECUTIVA		4.251,53 €	4.251,53 €
B.6	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO		17.336,53 €	17.336,53 €
B.6.1	CONSULENZA VVF PER SFTE		416,00 €	416,00 €
B.7	ONERI PREVIDENZIALI AL 4% SU SPESE TECNICHE		8.157,86 €	7.563,92 €

B.8	INCENTIVO RUP - ART. 113 D.LGS. 50/2016		22.554,82 €	22.554,82 €
B.9	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO		10.000,00 €	10.000,00 €
B.10	IMPREVISTI		15.204,68 €	15.204,68 €
B.11	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		6.000,00 €	6.000,00 €
B.12	CONTRIBUTO ANAC		630,00 €	630,00 €
B.13	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACQUISIZIONE NULLA OSTA, PUBBLICITA' (I.INCL.)		3.000,00 €	3.000,00 €
B.14	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI, SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE (I.INCL.)		8.000,00 €	8.000,00 €
B.15	IVA AL 10 % SUI LAVORI		105.000,00 €	85.613,50 €
B.16	IVA AL 10 % SUI IMPREVISTI		1.520,47 €	1.520,47 €
B.17	IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE		44.868,23 €	41.601,55 €
B.18	IVA AL 22% SU ONERI PREVIDENZIALI		1.794,73 €	1.664,06 €
B.19	IVA AL 22% SU INDAGINI GEOLOGICHE		2.532,80 €	2.532,80 €
B.20	IVA AL 22% SUI LAVORI IN ECONOMIA		2.200,00 €	2.200,00 €
B.21	IVA AL 22% SU ALLACCIAMENTI		1.320,00 €	1.320,00 €
B.22	ECONOMIE DI GARA		1.341,18 €	233.432,53 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			372.258,81 €	580.972,38 €
TOTALE GENERALE INTERVENTO			1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

6. DI DARE ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo di spesa 16669, missione 04, programma 05, titolo II, macroaggregato 02 del Bilancio provvisorio RR.PP. 2021 giusta Det. n. 456 del 30/08/2021

7. DI DARE ATTO CHE le premesse sopra considerate costituiscono motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

8. DI SPECIFICARE ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed in attuazione a quanto prescritto con la nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. C_C816 - - 1 - 2021- 04-08-0006414, agli atti dell'Ufficio, che:

- il presente atto è stato redatto Dottoressa Marzia Di Loreto, dall'Istruttore della Provincia di Rieti;
- il Responsabile del procedimento è l'Arch. Ivan Tabbo;
- il Responsabile del procedimento Arch. Ivan Tabbo ha attestato la conformità dell'istruttoria alla legge e che sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili all'adozione del provvedimento finale.

9. DI PRECISARE CHE relativamente al presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art.6-bis della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 co. IX lett. e) della L. 06/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii.

10. DI ASSICURARE con la sottoscrizione della presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto;

- 11. DI RILASCIARE** con la sottoscrizione della presente – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147- bis, co. I, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, nonché alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 12. DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può proporsi ricorso, da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con le modalità stabilite dal D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm.ii.
- 13. DI DISPORRE** la registrazione della presente nel registro delle determinazioni Settore IV e conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza,
- 14. DI TRASMETTERE** il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente e per i successivi adempimenti di cui al D. Lgs. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

Dirigente

Donato Spagnoli

Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:

SPAGNOLI DONATO in data 01/03/2023

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 370**

Settore Proponente: **SETTORE 4**

Ufficio Proponente: **Opere pubbliche**

Oggetto: **LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA I.P.S.S.E.O.A COSTAGGINI, FONDI DI CUI AL
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 62/2021. AGGIUDICAZIONE APPALTO
INTEGRATO OPERATORE ECONOMICO CRICCHI S.R.L.CUP D12E20000210001 CIG: 94988299A8**

Nr. adozione settore: **63**

Nr. adozione generale:

Data adozione: **13/02/2023**

Visto Contabile

Ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **08/03/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Fabio Barberi - Firma digitale D.Lgs 82/2005

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione attesta che in data **09/03/2023** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **425** con oggetto: **LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA I.P.S.S.E.O.A COSTAGGINI, FONDI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 62/2021. AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO OPERATORE ECONOMICO CRICCHI S.R.L.CUP D12E20000210001 CIG: 94988299A8.**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:

VAGNI EMILIANO in data 09/03/2023