



PROVINCIA DI RIETI

AFFIDAMENTO DEL PIANO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONMICA A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE PER LO SOVLGIMEMTO DELL'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER L'APLIAMENTO DEL POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE FONDI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 62 DEL 2021 - CUP D52E20000250001

OGGETTO: PROROGA DATE SOPRALLUOGO

Si comunica che in virtù del posticipo al 20 dicembre 2022 della consegna delle offerte relative alla procedura in epigrafe si comunica che sono state aggiunte le seguenti date di sopralluogo oggetto dell'intervento:

- 14 Dicembre 2022 ore 9:00
- 15 Dicembre 2022 ore 9:00
- 16 Dicembre 2022 ore 9:00

Rieti, lì 12/12/2

