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ARCHITETTURA - STATO DI FATTO

SdF - Inquadramento geografico e catastale
SdF - Inquadramento urbanistico

SdF - Planimetria generale

SdF - Piante

SdF - Prospetti e sezioni

SdF - Calcolo dei volumi

ARCHITETTURA - STATO DI PROGETTO

_ Relazione tecnica generale

Documentazione fotografica
SdP - Planimetria generale - INVARIATA

_ SdP - Piante
_ SdP - Prospetti e sezioni

Comparativa - Piante

_ Comparativa - Prospetti e sezioni
_ SdP - calcolo dei volumi

STRUTTURE
Piano indagini

_ Computo indagini
_ Relazione tecnica sulle indagini e relazione geologice
_ Relazione generale e fascicolo di calcolo - Palestra US1

Relazione generale e fascicolo di calcolo - Spogliatoio US2

_ Relazione sui materiali - Plestra US1

Relazione sui materiali - Spogliatoio USZz

Piano di manutenzione - Palestra US1

Piano di manutenzione - Spoaliatoio US2

Realzione geotecnica e sulle fondazioni - Palestra US1
Realzione geotecnica e sulle fondazioni - Spoaliatoio USz
Palestra US1 - Interventi sulle pareti di tamponamentc
Spoaliatoio US2 - Interventi sui solai

Palestra US1 - Interventisu travi e pilastri

Palestra US2 - Interventi sulle pareti di tamponamentc
Spogliatoio US2 - Interventisu travi e pilastri

MODULISTICA

_ Rilascio autorizzazione sismica

SICUREZZA

_ Piano di sicurezza e coordinamento

Documento integrativo PSC - COVID 19 + Cartelli di cantiere
ALLEGATO "A" Cronoprogramma delle attivita
ALLEGATO "B" - Analisi e valutazione dei risch
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_ ALLEGATO "C" Stima dei costi della sicurezze
_ Layout di cantiere
_ Fascicolo dell'opera

COMPUTI

_ Quadro Economico

_ Computo metrico estimativo - US1

_ Computo metrico estimativo - US2

_ Elenco prezzi unitari - US1

_ Elenco prezzi unitari - US2

_ Incidenza manodopera - US1

_ Incidenza manodopera - US2

_ Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica
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